

(ถำนา)

ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียง
หินระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....
ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียง
หินระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ
ประกาศ เรื่อง ลงวันที่ โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก เพิ่มเติมวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง

เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน
เรียงหินระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. เพิ่มเติม

งบประมาณของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ๔,๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสน
แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเจษฎา สี่พี่น้อง)

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว สุวิทย์ เชาวลิค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โดย นางสาว สุวิทย์ เชาวลิค ผู้อำนวยการกองคลัง